


UJEM	PROJEKT	REKONSTRUČNÍ PRÁCE	ČÍSLO ÚJEMU	ŠIFRA ÚJEMU	PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ					
15,00	28,00	33,00	38,00	43,00	48,00	53,00	58,00	63,00	68,00	73,00	78,00	83,00	88,00	93,00	98,00


Podélný profil stoky A5

MĚŘITKO 1:1000 / 1:100



STANICE	EL. (m)	PROJEKT	EL. (m)
0+00	467.20	6.00 - 60.00	469.60
10+00	467.36	60.00 - 120.00	469.60
20+00	466.45	120.00 - 180.00	469.60
30+00	466.61	180.00 - 240.00	469.60
40+00	467.25	240.00 - 300.00	469.60
50+00	470.99	300.00 - 360.00	469.60
60+00	477.35	360.00 - 420.00	469.60
70+00	477.35	420.00 - 480.00	469.60

Podélný profil stoky A6



STANICE	EL. (m)	PROJEKT	EL. (m)
0+00	482.20	7.04 - 127.00	484.80
10+00	482.95	127.00 - 187.00	484.80
20+00	483.30	187.00 - 247.00	484.80
30+00	483.54	247.00 - 307.00	484.80
40+00	483.70	307.00 - 367.00	484.80
50+00	483.80	367.00 - 427.00	484.80
60+00	484.20	427.00 - 487.00	484.80
70+00	484.90	487.00 - 547.00	484.80
80+00	485.50	547.00 - 607.00	484.80
90+00	486.70	607.00 - 667.00	484.80
100+00	487.20	667.00 - 727.00	484.80
110+00	487.35	727.00 - 787.00	484.80
120+00	487.35	787.00 - 847.00	484.80
130+00	487.35	847.00 - 907.00	484.80
140+00	487.35	907.00 - 967.00	484.80
150+00	487.35	967.00 - 1027.00	484.80
160+00	487.35	1027.00 - 1087.00	484.80
170+00	487.35	1087.00 - 1147.00	484.80
180+00	487.35	1147.00 - 1207.00	484.80
190+00	487.35	1207.00 - 1267.00	484.80
200+00	487.35	1267.00 - 1327.00	484.80
210+00	487.35	1327.00 - 1387.00	484.80
220+00	487.35	1387.00 - 1447.00	484.80
230+00	487.35	1447.00 - 1507.00	484.80
240+00	487.35	1507.00 - 1567.00	484.80
250+00	487.35	1567.00 - 1627.00	484.80
260+00	487.35	1627.00 - 1687.00	484.80
270+00	487.35	1687.00 - 1747.00	484.80
280+00	487.35	1747.00 - 1807.00	484.80
290+00	487.35	1807.00 - 1867.00	484.80
300+00	487.35	1867.00 - 1927.00	484.80
310+00	487.35	1927.00 - 1987.00	484.80
320+00	487.35	1987.00 - 2047.00	484.80
330+00	487.35	2047.00 - 2107.00	484.80
340+00	487.35	2107.00 - 2167.00	484.80
350+00	487.35	2167.00 - 2227.00	484.80
360+00	487.35	2227.00 - 2287.00	484.80
370+00	487.35	2287.00 - 2347.00	484.80
380+00	487.35	2347.00 - 2407.00	484.80
390+00	487.35	2407.00 - 2467.00	484.80
400+00	487.35	2467.00 - 2527.00	484.80
410+00	487.35	2527.00 - 2587.00	484.80
420+00	487.35	2587.00 - 2647.00	484.80
430+00	487.35	2647.00 - 2707.00	484.80
440+00	487.35	2707.00 - 2767.00	484.80
450+00	487.35	2767.00 - 2827.00	484.80
460+00	487.35	2827.00 - 2887.00	484.80
470+00	487.35	2887.00 - 2947.00	484.80
480+00	487.35	2947.00 - 3007.00	484.80
490+00	487.35	3007.00 - 3067.00	484.80
500+00	487.35	3067.00 - 3127.00	484.80

POZNÁMKA:

SOUDROŽNÝ SYSTÉM: VTSK - Jednotná třídimenzionální síť kalistiání, výškový systém: Bz.v.k. Bz.v. v úrovni přízemí. Při nežádoucím výškovém uložení instalované sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých úseků a dotčených územních stavů dle příloh písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou realizována současně s přípravou dokumentace. Souběžně (souběžně) s přípravou podzemní sítě bude provedeno i územní plánování.

Revize		Datum revize	
AQUA PROCON s.r.o.			
Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno IČ: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu	Ing. Jan Poláček	Příse	
Zastupující vedoucího projektu	Ing. Milan Joki	Zodpovědný projektant	Ing. Milan Joki
Vypracoval	Ing. Hana Douchánová	Kontroloval	Ing. Jan Poláček
Investor	Stav. VKMO s.r.o., Stav. vodovodů a kanalizací Zdrásko	Objednatel	Stavutzní pro Dříl - Zdrásko (vedoucí územní plánování UNISTAV a.s., územní plánování CHEMISTAV a.s.)
Projekt	"Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa" díleč projekt E - region Zdrásko		
Podprojekt	11 Oslavice - kanalizace	Stavba	11 Oslavice - kanalizace
SO/S	SO 11.01 Stoky s pškově kanalizace	Datum	březen 2011
Formát	6x4	Formát	6x4
Průtok	Podélný profil stoky A5, A6	Číslo přílohy	11-01_2.4
Revize	0	Mříž	1:1000/100